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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Opere Edili  (SpCat 1)
Opere provvisionali  (Cat 10)

1 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio,
S01.01.004.0 base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso
2.a ai piani, protezioni, stabilizzatori ... quanto altro previsto dalle norme
27/11/2017 vigenti, altezza max di utilizzo m 5,40 Nolo per un mese o frazione del

solo materiale
3,00

SOMMANO cad 3,00 68,91 206,73

2 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio,
S01.01.004.0 base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso
2.b ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme
27/11/2017 vigenti, altezza max di utilizzo m 5,40 Per ogni montaggio e

smontaggio in opera
2,00

SOMMANO cad 2,00 14,34 28,68

Demolizioni, rimozioni, trasporto a discarica  (Cat 1)

3 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e
10/12/2008 l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,

escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

317,970 317,97

SOMMANO m² 317,97 9,81 3´119,29

4 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura
10/10/2008 (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in

discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm

2,00 2,16 3,910 16,89

SOMMANO m² 16,89 7,75 130,90

5 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.f intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura
10/10/2008 (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... so il trasporto a

rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: pannelli di
legno spessore fino a 40 mm

2,00 2,13 2,300 9,80
1,00 2,13 3,650 7,77
2,00 2,16 3,650 15,77
1,00 2,13 3,200 6,82

SOMMANO m² 40,16 3,10 124,50

6 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm,
A03.01.011.a compresi l’onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura
10/10/2008 delle superfici, il tiro in discesa dei mater ... o nell'ambito del cantiere,

escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: a mano

414,030 414,03

SOMMANO m² 414,03 6,20 2´566,99

COMMITTENTE: ARPALAZIO - Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio

A   R I P O R T A R E 6´177,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´177,09

7 Rimozione di rivestimento, eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi,
A03.02.012.c evitando di arrecare danno a murature e impianti sottostanti, compresi
10/10/2008 l’onere eventuale della ripulitura,  ...  materiale che resta a disposizione

dell’Amministrazione, escluso il solo calo in basso: tessere o
mattoncini di klinker
Rivestimento pilastri fino H=1,22 m 18,00 0,46 1,220 10,10
Rivestimento pareti fino H=1,22 m 1,00 67,00 1,220 81,74

SOMMANO m² 91,84 7,23 664,00

8 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,
10/10/2008 chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,

avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta
di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

9 Rimozione rete e accessori per impianto di smaltimento acque nere
A03.02.018.a costituita da tubazioni di fognatura diametro 125-200 mm, pozzetti di
10/10/2008 ispezione etc. escluso demolizioni di muratura o scavi nel caso di

tubazioni interrate o cassonettate: tubo di plastica pesante (PVC-
PEAD)

30,000 30,00

SOMMANO m 30,00 5,16 154,80

10 Smontaggio e rimontaggio di apparecchiature elettropompe singole o
E01.18.001.o gemellari fino a 3 HP
13/10/2008 2,00

SOMMANO cad 2,00 103,29 206,58

11 demolizioni tubazione in ferro o rame fino Ø 2” (DN 50)
E01.18.003.a 20,00 20,00
13/10/2008

SOMMANO m 20,00 2,07 41,40

12 Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico,
A03.02.025.b compreso la disattivazione dei cavi la cernita dell’eventuale materiale
10/10/2008 di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito: frutto (interruttore,

presa, ect.)
interruttori, prese, apparecchi illuminanti 30,00

SOMMANO cad 30,00 2,07 62,10

13 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte
13/10/2008 vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei

tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi
per assimilazione porte interne 3,00 2,10 0,700 4,41

SOMMANO m² 4,41 11,36 50,10

14 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle
10/10/2008 grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli

elementi
20,00 2,13 0,750 31,95

SOMMANO m² 31,95 13,43 429,09

COMMITTENTE: ARPALAZIO - Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio

A   R I P O R T A R E 7´841,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´841,98

15 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
27/11/2017 secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi

meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano

128,000 128,00

SOMMANO ton 128,00 23,65 3´027,20

16 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.e vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
27/11/2017 secondo le norme vigenti, con qualunqu ... compenso viene corrisposto

qualora la più vicina discarica autorizzata risulti a distanza superiore a
10 km dal cantiere

5,00 128,000 640,00

SOMMANO ton 640,00 0,71 454,40

17 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.a comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
27/11/2017 materiale di risulta proveniente da demolizioni ...  consegna del modulo

del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti
inerti non recuperabili

128,000 128,00

SOMMANO ton 128,00 11,00 1´408,00

Pavimenti e rivestimenti  (Cat 2)

18 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno
10/10/2008 spessore finito pari a circa 6 cm

Magazzino vetreria 86,050 86,05
Magazzino D.P.I. 12,300 12,30
Magazzino strumenti 22,700 22,70
Magazzino arredi 24,500 24,50
Magazzino carta/cancelleria 21,700 21,70
Magazzino carta 11,400 11,40
Archivio materiali infiammabili 23,200 23,20
Magazzino acidi 11,300 11,30
Magazzino polveri 11,300 11,30
Archivio morto 11,300 11,30
Magazzino strumenti 11,400 11,40
Magazzino strumenti 12,300 12,30
Ingresso e corridoio 58,520 58,52

SOMMANO m² 317,97 12,10 3´847,44

Murature  (Cat 3)

19 Muratura piena per tramezzature costituita da blocchi monolitici in
A09.03.008.d conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³, con sistema ad
17/02/2011 incastro su 4 lati legati mediante idoneo  ... fetta regola d'arte: spessore

15 cm, trasmittanza 0,86 W/m²K, fonoassorbenza 41 dB, resistenza al
fuoco classe REI > 180

104,42 3,720 388,44
a detrarre fori porte 12,00 1,70 2,150 -43,86

Sommano positivi m² 388,44
Sommano negativi m² -43,86

SOMMANO m² 344,58 53,66 18´490,16

COMMITTENTE: ARPALAZIO - Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio

A   R I P O R T A R E 35´069,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35´069,18

Intonaci  (Cat 5)

20 Intonaco antincendio premiscelato a base di vermiculite, leganti
A12.01.012.b speciali e additivi chimici con resa di 4 kg/m², dato in opera a spruzzo
27/11/2017 in ambienti interni, e quanto occorre per dare l’opera finita a regola

d'arte. Esclusi i ponteggi su solaio in calcestruzzo armato con spessore
di 2 cm

2,00 104,42 3,720 776,88
a detrarre foro muro porte 24,00 1,70 2,150 -87,72

Sommano positivi m² 776,88
Sommano negativi m² -87,72

SOMMANO m² 689,16 17,07 11´763,96

Pavimenti e rivestimenti  (Cat 2)

21 Pavimento in klinker ceramicato ad alta resistenza, classificabile
A14.01.022.f secondo la norma UNI EN 87 nel gruppo A1, dello spessore 8 ÷ 14,
17/02/2011 posto in opera su un letto di malta bastarda, co ... i speciali, i terminali,

i tagli, sfridi e pulitura finale anche con acido: superficie smaltata, vari
colori: 30 x 30 cm

pavimento spessorato sp. 14 mm

pavimento spessorato sp. 14 mm

Magazzino vetreria 86,050 86,05
Magazzino D.P.I. 12,300 12,30
Magazzino strumenti 22,700 22,70
Magazzino arredi 24,500 24,50
Magazzino carta/cancelleria 21,700 21,70
Magazzino carta 11,400 11,40
Archivio materiali infiammabili 23,200 23,20
Magazzino acidi 11,300 11,30
Magazzino polveri 11,300 11,30
Archivio morto 11,300 11,30
Magazzino strumenti 11,400 11,40
Magazzino strumenti 12,300 12,30
Ingresso e corridoio 58,520 58,52

SOMMANO m² 317,97 47,82 15´205,33

22 Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resistenza posto in
A14.02.019.b opera con malta bastarda, compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e
.02 pulizia finale: con raccordo a pavimento, dimensioni 24 x 12÷16 cm,
17/02/2011 spessore 0,8÷1,4 cm: superficie satinata

260,10 m di zoccolino battiscopa 1´083,75

SOMMANO cad 1´083,75 2,48 2´687,70

Infissi  (Cat 4)

23 Porta tagliafuoco REI 120, con le caratteristiche dettate dalla norma
E04.01.002.b UNI CNVVF CCI 9723 «Resistenza al fuoco di parte ed altri elementi
.03 di chiusura - Prove e criteri di classifica ... a porta stessa: A due
07/03/2011 battenti di altezza nominale 2150 mm: dimensione nominale (foro

muro) larghezza tra 1601 e 1800 mm
12,00

SOMMANO cad 12,00 873,85 10´486,20

Tinteggiature e controsoffitti  (Cat 6)

24 Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di legno
A13.01.012.b mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, ignifughi di classe 1,
.01 preverniciati, spessore 2,5 cm, mo ... tro occorre per dare l'opera finita:

COMMITTENTE: ARPALAZIO - Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio

A   R I P O R T A R E 75´212,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75´212,37

10/10/2008 con superficie a vista semirasata a cavità acustiche UNI 9714 T
dimensioni cm 60x60
Magazzino vetreria 86,050 86,05
Magazzino D.P.I. 12,300 12,30
Magazzino strumenti 22,700 22,70
Magazzino arredi 24,500 24,50
Magazzino carta/cancelleria 21,700 21,70
Magazzino carta 11,400 11,40
Archivio materiali infiammabili 23,200 23,20
Magazzino acidi 11,300 11,30
Magazzino polveri 11,300 11,30
Archivio morto 11,300 11,30
Magazzino strumenti 11,400 11,40
Magazzino strumenti 12,300 12,30
Ingresso e corridoio 58,520 58,52

SOMMANO m² 317,97 35,95 11´431,02

25 Controsoffitto realizzato con lastre di cartongesso, fissate mediante viti
A13.01.001.a autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di
11/12/2008 acciaio zincato dello spessore di 6 ...  provvisionali, i ponteggi e quanto

altro occorre per dare l'opera finita, esclusa la rasatura: spessore lastra
12,50 mm
velette 83,100 83,10

SOMMANO m² 83,10 32,23 2´678,31

Opere da pittore  (Cat 9)

26 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco
10/10/2008 Archivio morto 59,350 59,35

Archivio laboratorio strumentale 43,200 43,20
Archivio amministrativo 42,000 42,00
Archivio rifiuti 56,800 56,80
Archivio ambiente e salute 43,200 43,20
Archivio acque 61,500 61,50
Magazzino cancelleria 88,000 88,00
Magazzino vetreria 88,000 88,00
Magazzino materiale infiammabile 45,700 45,70
Magazzino strumenti 54,200 54,20
Magazzino acidi 45,700 45,70
Magazzino polveri 43,200 43,20
Magazzino DPI 43,200 43,20
Ingresso e corridoio 149,000 149,00
velette cartongesso 83,100 83,10

SOMMANO m² 946,15 3,62 3´425,06

27 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e
10/10/2008 imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche

Archivio morto 59,350 59,35
Archivio laboratorio strumentale 43,200 43,20
Archivio amministrativo 42,000 42,00
Archivio rifiuti 56,800 56,80
Archivio ambiente e salute 43,200 43,20
Archivio acque 61,500 61,50
Magazzino cancelleria 88,000 88,00
Magazzino vetreria 88,000 88,00
Magazzino materiale infiammabile 45,700 45,70
Magazzino strumenti 54,200 54,20
Magazzino acidi 45,700 45,70
Magazzino polveri 43,200 43,20

COMMITTENTE: ARPALAZIO - Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio

A   R I P O R T A R E 670,85 92´746,76
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 670,85 92´746,76

Magazzino DPI 43,200 43,20
Ingresso e corridoio 149,000 149,00
velette cartongesso 83,100 83,10

SOMMANO m² 946,15 5,16 4´882,13

Infissi  (Cat 4)

28 Infisso esterno realizzato in profilato di alluminio a doppia
AP ED 01 anta,...dimensione nominale (foro muro) 2130x750 mm; dimensione
11/12/2008 utile 2120x740 mm... a due ante con apertura a vasista ... a di accessori

apertura a vasistas, motore di aperura automatica e incontro elettrico;
gocciolatoi e fori scarico acqua.
F01 - F02 - F03 - F04 - F05 - F06 - F07 - F08 - F09 - F10 - F11 - F12 -
F13 - F14 - F15 - F16 - F17 - F18 - F19 - F20

20,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 1´060,00 21´200,00

29 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.e idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario
12/12/2008 per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm

20,00 5,30 106,00

SOMMANO m 106,00 11,88 1´259,28

Opere da pittore  (Cat 9)

30 Sverniciatura di opere con superficie liscia mediante una mano di
A20.03.002 sverniciatore chimico in metallo
21/12/2008 portone d'accesso 3,67 3,280 12,04

inferriate finestre 26,000 26,00

SOMMANO m² 38,04 5,84 222,15

31 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.c coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro
12/12/2008 finito a regola d'arte: smalto sintetico satinato

portone d'accesso 3,67 3,280 12,04
inferriate finestre 26,000 26,00

SOMMANO m² 38,04 9,04 343,88

32 Applicazione di pittura antiruggine su superfici già preparate con
A20.03.005 vernici di minio
12/12/2008 portone d'accesso 3,67 3,280 12,04

inferriate finestre 26,000 26,00

SOMMANO m² 38,04 4,13 157,11

Demolizioni, rimozioni, trasporto a discarica  (Cat 1)

33 Rimozione rete e accessori per impianto di smaltimento acque nere
A03.02.018.d costituita da tubazioni di fognatura diametro 125-200 mm, pozzetti di
24/06/2011 ispezione etc. escluso demolizioni di muratu ...  nel caso di tubazioni

interrate o cassonettate: pozzetto in cls fino a (700x700x700 mm)
completo di chiusino o caditoia

6,00

SOMMANO cad 6,00 24,79 148,74

COMMITTENTE: ARPALAZIO - Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio

A   R I P O R T A R E 120´960,05
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R I P O R T O 120´960,05

34 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di
A02.01.010.a circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m³ in rocce sciolte con
11/12/2017 resistenza inferiore a 8 N/mm² di qualsiasi nat ... ecc.), compreso ogni

onere e magistero, il paleggiamento verticale del materiale: senza il
carico sul mezzo di trasporto

30,54 1,000 30,54

SOMMANO m³ 30,54 30,76 939,41

35 Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali selezionati,
A02.02.001.e compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a
23/06/2011 0,30 m, bagnatura e necessari ricarich ... er quanto sopra sia con mezzi

meccanici che manuali: a mano all'interno di edifici con materiale
proveniente dagli scavi

30,54 1,000 1,000 30,54

SOMMANO m³ 30,54 43,21 1´319,63

Impianti Meccanici  (SpCat 2)
Impianto idrico-sanitario  (Cat 11)

36 Tubazioni in PE-AD classe di rigidità 8 kN\m² (polietilene ad alta
E02.01.005.f densità) di tipo corrugato coestruso a doppia parete per condotte di
24/06/2011 scarico interrate, fornite e poste in opera, ... azione del letto di posa e

del rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di
elenco: diametro 315 mm

30,54 30,54

SOMMANO m 30,54 36,15 1´104,02

37 Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera compreso
E02.01.006.b ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc.,
.03 incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: senza chiusini in
24/06/2011 cemento armato vibrocompresso ma diaframmati: delle dimensioni 60

x 60 x 60 cm
6,00

SOMMANO cad 6,00 97,55 585,30

38 Elementi per prolungare i pozzetti in calcestruzzo retinato, in opera
E02.01.007.c compreso ogni onere e magistero per il collegamento a tenuta: delle
24/06/2011 dimensioni 60 x 60 x 60 cm

6,00

SOMMANO cad 6,00 18,34 110,04

39 Tubazione in acciaio zincato trafilato senza saldatura con estremità
E01.02.002.a filettata gas UNI 8863: fino al DN 3/4" (mm 26,9)
09/03/2011 81,00

SOMMANO kg 81,00 11,74 950,94

40 Isolamento termico di tubazioni adducenti fluidi freddi (acqua - freon -
E01.10.007.a ecc.) con coppelle preformate di resina fenolica espansa o poliuretano
09/03/2011 espanso densità 30-35 kg/m³, legatura, sigillatura dei giunti, barriera di

vapore e finitura esterna: spessore 20 mm
Vedi voce n° 39 [kg 81.00] 0,350 28,35

SOMMANO m² 28,35 46,48 1´317,71

41 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera

COMMITTENTE: ARPALAZIO - Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio

A   R I P O R T A R E 127´287,10
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R I P O R T O 127´287,10

E02.02.001.d all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di
09/03/2011 intercettazione ubicate nel locale, co ... ono escluse la fornitura e la

posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative
rubinetterie: lavatoio

2,00

SOMMANO cad 2,00 185,92 371,84

42 Allacciamento di ogni apparecchio sanitario alle colonne di scarico
E02.02.004.b eseguito con tubo di polietilene duro PEAD completo di raccordi, pezzi
09/03/2011 speciali, curve tecniche, con connessioni effettuate con saldatura

termica a specchio: del diametro di 50 mm
12,00

SOMMANO m 12,00 7,13 85,56

43 Valvola intercettazione in bronzo PN 10, a sede inclinata a base
E02.02.014.a colonne, attacchi filettati e rubinetto di scarico, fornite e poste in opera:
09/03/2011 da 1/2".

3,00

SOMMANO cad 3,00 40,90 122,70

44 Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e
E02.02.016.a posti in opera: da 1/2".
09/03/2011 2,00

SOMMANO cad 2,00 22,31 44,62

45 Tubazioni in PEAD (polietilene ad alta densità) PE 80 conformi alle
E02.02.009.e norme UNI 10910 e 7615 tipo 312 per condotte d’acqua potabile in
09/03/2011 pressione PN 12,5, con marchio di conformità II ...  e quanto altro

necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e
rinterri: del diametro di 50 mm

30,00

SOMMANO m 30,00 3,10 93,00

46 Lavatoio in gres porcellanato (fire-clay) con scanalature per incastro
E02.02.034.b della tavola fornito e posto in opera completo di piletta di scarico da
09/03/2011 1"1/4, con tappo di gomma e catenella ...  a parte, da 1/2", completi di

ogni altro accessorio e compresa ogni opera muraria: delle dimensioni
di mm 750x600 circa

1,00

SOMMANO cad 1,00 266,49 266,49

47 Lavaocchi di emergenza a parete costituito da vaschetta in ABS
AP IM 01 anticorrosiva e antiurto. Spruzzatoio in ABS. Valvola in ottone cromato
10/03/2011 azionata con levetta manuale. Fissaggio a par ... AFNOR-NF X 08003

e sono conformi alla norma NF EN 15154-1 e 15154-2 di dicembre
2006.
Installazione a 0,97 m dal suolo.

1,00

SOMMANO cad 1,00 657,00 657,00

Impianto antincendio  (Cat 8)

48 Attacco per idrante 45 UNI 804 costituito da cassetta a muro in acciaio
E04.03.001 verniciato, sportelli con telaio portavetro in lega leggere lucidata e vetro
09/03/2011 trasparente, delle dimensioni d ... one, attacco ugello 3/4", con portata

minima 120 litri/minuto alla pressione di 2 bar, il tutto montato e

COMMITTENTE: ARPALAZIO - Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio
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R I P O R T O 128´928,31

pronto all'uso
2,00

SOMMANO cad 2,00 225,69 451,38

49 Estintore portatile d'incendio a polvere da 6 kg idoneo all'estinzione di
E04.03.006 fuochi di classe A - B - C (secondo classificazione UNI EN2) con
09/03/2011 capacità di estinzione 34A-233B-C, del ti ... 'incendio soggetti

all'approvazione del tipo da parte del Ministero dell'interno» (montato a
parete con idoneo supporto)

12,00

SOMMANO cad 12,00 65,07 780,84

50 Tubazione in acciaio zincato trafilato senza saldatura con estremità
E01.02.002.b filettata gas UNI 8863: fino al DN 1" 1/" (mm 48,3)
09/03/2011 142,00

SOMMANO kg 142,00 9,33 1´324,86

Impianti Elettrici  (SpCat 3)
Impianti elettrici  (Cat 7)

Alimentazione principale  (SbCat 1)

51 Interruttore automatico magnetotermico a struttura scatolata, tensione
D03.17.002.k nominale Vn 690V, potere di interruzione secondo le norme CEI EN
09/03/2011 60947 - 2 IEC 947 - 2 con Icn 380/415V, comp ... tatti ausiliari, in

esecuzione fissa in opera: potere di interruzione 35 kA quadripolare
fino a 100A attacchi posteriori

1,00

SOMMANO cad 1,00 295,62 295,62

52 Sganciatore differenziale con soglia di intervento regolabile Idn da
D03.23.001.a 0,03A a 3A tempo di intervento ISTANTANEO con indicazione di
09/03/2011 preallarme al 50% della soglia impostata, in opera: abbinabile agli

interruttori con tensione nominale V n 500V fino a 100A
1,00

SOMMANO cad 1,00 360,49 360,49

53 CAVO MULTIPOLARE PER ENERGIA isolato in gomma
AP.IE.03 etilenpropilenica, ad alto  modulo di qualità G16 sotto guaina
09/03/2011 termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazio ...

di qualità M16, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG16OM16
0,6/1kV  pentapolari conduttori: 5 - sezione 6 mm²

60,00

SOMMANO ml 60,00 14,62 877,20

Q.E.  (SbCat 2)

54 Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con lamiera
D07.01.001 dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata e pressopiegata, verniciato
09/03/2011 a fuoco, monoblocco o modulare, IP 3 ...  contenere le apparecchiature,

struttura modulare ampliabile, al m² di superficie frontale: con
profondità fino a 250 mm

1,70

SOMMANO m² 1,70 743,70 1´264,29

55 Piastra di fondo di qualsiasi dimensione e forma, sagomata e forata,

COMMITTENTE: ARPALAZIO - Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio
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R I P O R T O 134´282,99

D07.14 completa di bulloneria e quanto altro occorre per la posa in opera, in
09/03/2011 lamiera elettrozincata o verniciata dello spessore di 2 o 3 mm

1,70

SOMMANO m² 1,70 61,97 105,35

56 Portafusibile del tipo modulare da quadro completo di cablaggio e
D07.16.003 fusibili, fino a 20A: tripolare
09/03/2011 1,00

SOMMANO cad 1,00 15,96 15,96

57 Lampada spia da quadro con gemma colorata completa di
D07.13 portalampada ed ogni altro accessorio per renderla funzionante,
09/03/2011 compreso il cablaggio, anche del tipo modulare da quadro per attacco

su guida DIN
3,00

SOMMANO cad 3,00 13,79 41,37

58 Interruttore di manovra sezionatore anche rotativo, per tensione fino a
D03.15.001 690 V, modulare per attacco su profilato DIN EN 50022 con morsetti
09/03/2011 protetti per cavi fino a 25 mm² fino a 45A e 50 mm² fino a 125A;

completi di ogni accessorio, in opera: bipolare fino a 63 A
1,00

SOMMANO cad 1,00 22,41 22,41

59 Interruttore di manovra sezionatore anche rotativo, per tensione fino a
D03.15.003 690 V, modulare per attacco su profilato DIN EN 50022 con morsetti
09/03/2011 protetti per cavi fino a 25 mm² fino a 45A e 50 mm² fino a 125A;

completi di ogni accessorio, in opera: quadripolare fino a 63A
1,00

SOMMANO cad 1,00 36,98 36,98

60 Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in due moduli
D03.05.003.a con soglia di intervento differenziale di 10 mA o 30 mA, conforme alle
09/03/2011 norme CEI EN 61009 involucro modulare, m ... ntervento differenziale

A-C, completo di tutti gli accessori in opera: Potere di interruzione 10
kA bipolare fino a 32 A

14,00

SOMMANO cad 14,00 74,68 1´045,52

61 Interruttore orario digitale 230 V - 10/16A - 50/60 Hz, in opera
D04.12.002.a Giornaliero 12 commutazioni max 1 NAC
09/03/2011 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,75 70,75

62 Contattore di potenza accessoriabile (tensioni di alimentazione fino a
D04.13.001.a 400 V) con bobina 220 V con attacchi per fissaggio combinato, a vite o
.01 a scatto rapido su guida DIN, con un contatto ausiliario e quanto altro
09/03/2011 occorre, in opera: bipolare fino a 25 A

1,00

SOMMANO cad 1,00 34,09 34,09

63 Cablaggio per interruttori modulari, con morsettiera, al polo: fino a
D07.02.001.a 32A
09/03/2011 28,00

COMMITTENTE: ARPALAZIO - Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio
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R I P O R T O 28,00 135´655,42

SOMMANO cad 28,00 3,62 101,36

64 Barra di rame elettrolitico di qualsiasi sezione, piegata e sagomata in
D12.01.001 qualsiasi forma, compresi fori per bulloneria e per isolatori, in opera
09/03/2011 9,60

SOMMANO kg 9,60 10,33 99,17

Impianti  (SbCat 3)

65 CAVO MULTIPOLARE PER ENERGIA isolato in gomma
AP.IE.01 etilenpropilenica, ad alto  modulo di qualità G16 sotto guaina
09/03/2011 termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazio ...

di qualità M16, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG16OM16
0,6/1kV  tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²

200,00

SOMMANO ml 200,00 5,66 1´132,00

66 CAVO MULTIPOLARE PER ENERGIA isolato in gomma
AP.IE.02 etilenpropilenica, ad alto  modulo di qualità G16 sotto guaina
09/03/2011 termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazio ...

ca di qualità M16, completo di morsetti e capicorda, in opera:
FG16OM16 0,6/1kV  tripolari conduttori: 3 - sezione 4 mm²

140,00

SOMMANO ml 140,00 7,95 1´113,00

67 Canala portacavi in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir)
D05.20.003 completa di: coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione, piastre
09/03/2011 superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro

accessorio, in opera: mm 300 x 75
30,00

SOMMANO m 30,00 69,21 2´076,30

68 Curva piana in salita, in discesa di qualsiasi angolazione, in lamiera di
D05.21.003 acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa di: coperchi, mensole,
09/03/2011 sostegni, piastre di giunzione, piastre superiori ed inferiori, elementi

per sospensione a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 300 x
75

1,00

SOMMANO cad 1,00 35,64 35,64

69 Derivazioni, incroci, imbocchi ridotti e riduzioni, in lamiera di acciaio
D05.22.003 zincato (zincatura send-zmir) completa di: coperchi, mensole, sostegni,
09/03/2011 piastre di giunzione, piastre superiori ed inferiori, elementi per

sospensione a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 300 x 75
4,00

SOMMANO cad 4,00 54,74 218,96

70 Separatore per canalizzazione metallica altezza fino a 100 mm in opera
D05.26 60,00
09/03/2011

SOMMANO m 60,00 12,94 776,40

71 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio
D05.38.002 IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo
09/03/2011 distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio

quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 20

COMMITTENTE: ARPALAZIO - Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio
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R I P O R T O 141´208,25

100,00

SOMMANO m 100,00 4,18 418,00

72 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio
D05.38.003 IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo
09/03/2011 distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio

quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 25
100,00

SOMMANO m 100,00 4,60 460,00

73 Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata
D05.34.003.a resistenza agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte
09/03/2011 sfondabili per il passaggio di tubazioni o cav ... di, manicotti, tasselli,

morsetti di giunzione ed eventuali incassature, in opera: rettangolare
fino a mm 150 x 110 x 70

30,00

SOMMANO cad 30,00 7,59 227,70

74 Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata
D05.34.003.b resistenza agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte
09/03/2011 sfondabili per il passaggio di tubazioni o cav ... di, manicotti, tasselli,

morsetti di giunzione ed eventuali incassature, in opera: rettangolare
fino a mm 240 x 190 x 90

10,00

SOMMANO cad 10,00 17,04 170,40

75 Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado di protezione
D04.03.001.d 2.1, norme CEI 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: presa
09/03/2011 2x16A+T UNEL / schuko con contatti di terra laterali e centrali

16,00

SOMMANO cad 16,00 7,75 124,00

76 Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera
D04.01.004.a Interruttore civile 1x10 A
09/03/2011 15,00

SOMMANO cad 15,00 3,51 52,65

77 Commutatore o pulsante commutatore 10A-250V per serie civile
D04.01.013.a componibile, con frecce direzionali e posizione OFF centrale, in opera:
09/03/2011 1P (3 morsetti)

12,00

SOMMANO cad 12,00 7,59 91,08

78 Portapparecchi in resina antiurto da parete del tipo stagno con
D05.35.002 eventuale guaina elastica trasparente, completo di accessori, in opera:
09/03/2011 fino a tre posti

43,00

SOMMANO cad 43,00 9,81 421,83

79 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale
D01.01.001.c comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello,
09/03/2011 conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di  ...  occorra per dare

l'opera finita a regola d'arte. Punto di comando (interruttore, pulsante,
deviatore, invertitore ecc.)

60,00

COMMITTENTE: ARPALAZIO - Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio
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R I P O R T O 60,00 143´173,91

SOMMANO cad 60,00 8,06 483,60

80 Sovraprezzo per l'esecuzione dei punti luce e punti comando con cavo
AP.IE.04 conforme ai requisiti della Normativa Europea Prodotti da Costruzione
27/11/2017 CPE UE 305/11. Classificazione Cca - s1b, d1, a1 sigla FG17

3x1,5mm2
60,00

SOMMANO cad 60,00 2,28 136,80

81 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della
D01.02.001.f scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a
09/03/2011 mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezio ... rarie, incluso ogni

onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per
presa UNEL 16A e 10/16 A+T

16,00

SOMMANO cad 16,00 21,69 347,04

82 Sovraprezzo per l'esecuzione dei punti presa con cavo conforme ai
AP.IE.05 requisiti della Normativa Europea Prodotti da Costruzione CPE UE
27/11/2017 305/11. Classificazione Cca - s1b, d1, a1 sigla FG17 3x2,5mm2

16,00

SOMMANO cad 16,00 3,42 54,72

83 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola
D01.02.004.c di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro
09/03/2011 minimo 20 mm, o canaletta di analogo materi ... occorra per dare

l'opera finita a regola d'arte: per allaccio elettrico monofase escluso il
collegamento all'apparecchio

20,00

SOMMANO cad 20,00 17,66 353,20

84 Sovraprezzo per l'esecuzione dei punti presa con cavo conforme ai
AP.IE.05 requisiti della Normativa Europea Prodotti da Costruzione CPE UE
27/11/2017 305/11. Classificazione Cca - s1b, d1, a1 sigla FG17 3x2,5mm2

20,00

SOMMANO cad 20,00 3,42 68,40

85 Plafoniera da controsoffitto prismatizzata per lampade fluorescenti, tipo
D06.01.004.b modulare, grado di protezione IP 40, classe I, con armatura in acciaio
09/03/2011 verniciato internamente di colore b ... fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K,

di staffe per il fissaggio e di ogni altro accessorio, in opera: per 4
lampade da 18 W

55,00

SOMMANO cad 55,00 119,30 6´561,50

86 Plafoniera stagna in policarbonato autoestinguente, grado di protezione
D06.03.001.d IP 65, classe di isolamento I, con diffusore in policarbonato trasparente
09/03/2011 prismatizzato, completa di lampada fluorescente 4000 K, cablaggio,

rifasamento e di ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W
1,00

SOMMANO cad 1,00 78,50 78,50

87 Inverter costituito da alimentatore-reattore e batterie ricaricabili per tubi
D06.11.016.a fluorescenti, per funzionamento SE o SA, 1 ora di autonomia, di ogni
09/03/2011 accessorio per l'installazione, in opera: per lampade fino a 18 W

COMMITTENTE: ARPALAZIO - Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio
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R I P O R T O 151´257,67

22,00

SOMMANO cad 22,00 74,89 1´647,58

88 Plafoniera di emergenza autoalimentata automatica, a lampade
D06.11.012.b fluorescenti, grado di protezione IP 40, ricarica completa in 12 ore e
.01 con durata delle batterie non inferiore ai 4 ann ... i lampada e di ogni
09/03/2011 accessorio per il montaggio, in opera: con autonomia 1 ora in

esecuzione SA per 1 lampada da 1 x 8 W
2,00

SOMMANO cad 2,00 167,33 334,66

89 Pittogramma per segnaletica di sicurezza di varie forme e dimensioni,
D06.11.017 in opera:
09/03/2011 2,00

SOMMANO cad 2,00 2,07 4,14

90 Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa la linea,
D01.05.001 comprensivo di quota parte della scatola di derivazione dalla
09/03/2011 canalizzazione, scatola portafrutto, frutto, tubaz ...  le opere murarie,

incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola
d'arte. Presa RJ45 cat. 5e

13,00

SOMMANO cad 13,00 41,00 533,00

91 CAVO TELEFONICO per impianti interni, rispondenti alle norme CEI
D02.08.002b 46-5 e CEI 20-22 II CEI 20-371, Tabella UNEL 36754, non propaganti
09/03/2011 incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi ... n materiale

termoplastico PVC, completo di morsetti e capicorda, in opera:
Schermato Formazione a coppia 1 x 2 x 0,6 + T

200,00

SOMMANO m 200,00 1,23 246,00

92 Centrale rilevazione incendio dotata di minimo 2 circuiti di allarme,
E04.04.001 fino a 8 zone. Possibilità di controllare n. 20 rivelatori per linea, dotato
09/03/2011 di circuito di allarme per il con ... a di alimentazione tramite

alimentatore carica-batteria incorporato e batteria di emergenza con
carica minima di 30 ore.

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´554,00 1´554,00

93 Modulo per la ripetizione remota delle segnalazioni analogiche per 16-
E04.04.024 32 segnalazioni. Dotato di led di segnalazione per stato di allarme,
09/03/2011 guasto generale, presenza comunicazione, cicalino locale e tasto di

tacitazione/riconoscimento, completo di interfaccia a centrale.
Alimentazione 24Vdc.

1,00

SOMMANO cad 1,00 90,00 90,00

94 Rilevatore analogico ottico/termico
E04.04.016 41,00
09/03/2011

SOMMANO cad 41,00 125,00 5´125,00

95 Ripetitore ottico a led per rilevatori convenzionali e analogici di
E04.04.026 allarme, posizionato all'esterno di un locale protetto individua il
09/03/2011 rivelatore in allarme. Applicabile a muro oppure a soffitto.

COMMITTENTE: ARPALAZIO - Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio
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R I P O R T O 160´792,05

19,00

SOMMANO cad 19,00 25,21 478,99

96 Segnalatore ottico/acustico con scritta intercambiabile. Alimentazione
E04.04.030 12/24Vcc. Assorbimento 180-260mA@24Vdc (costante). Lampada ad
09/03/2011 alta efficienza.

2,00

SOMMANO cad 2,00 179,00 358,00

97 Pulsante analogico con modulo indirizzabile in grado di interfacciarsi
E04.04.031 con le centrali analogiche. Tensione di funzionamento 15÷30Vcc.
09/03/2011 Tensione di esercizio 24Vcc. Assorbimento a r ... µA. Assorbimento in

allarme 6mA. Assorbimento LED 30mA max. Grado di protezione
IP44. Temperatura operativa -30°C +70°C.

2,00

SOMMANO cad 2,00 107,00 214,00

98 Modulo di isolamento per la protezione del sistema da corto circuiti sui
E04.04.040 loop, nel rispetto della normativa UNI 9795 per installazioni con più di
09/03/2011 32 sensori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 79,00 79,00

99 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 con
D02.05.003b conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale
09/03/2011 termoplastico, non propagante incendio (CEI 20-22/3) e ...  20-37/ parti

2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera:
Tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²

30,00

SOMMANO m 30,00 8,40 252,00

100 CAVO TELEFONICO per impianti interni, rispondenti alle norme CEI
D02.08.002d 46-5 e CEI 20-22 II CEI 20-371, Tabella UNEL 36754, non propaganti
09/03/2011 incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi ... n materiale

termoplastico PVC, completo di morsetti e capicorda, in opera:
Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + T

200,00

SOMMANO m 200,00 1,86 372,00

101 Microinterruttore con contatto normalmente chiuso o normalmente
D12.04.004 aperto, completo di collegamento elettrico, opera per fissaggio
09/03/2011 meccanico ed accessori, in opera

12,00

SOMMANO cad 12,00 12,39 148,68

Parziale LAVORI A MISURA euro 162´694,72

T O T A L E   euro 162´694,72

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Opere Edili 123´219,09
  002 Impianti Meccanici 8´266,30
  003 Impianti Elettrici 31´209,33

Totale SUPER CATEGORIE euro 162´694,72
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Demolizioni, rimozioni, trasporto a discarica 14´903,95
  002 Pavimenti e rivestimenti 21´740,47
  003 Murature 18´490,16
  004 Infissi 32´945,48
  005 Intonaci 11´763,96
  006 Tinteggiature e controsoffitti 14´109,33
  007 Impianti elettrici 31´209,33
  008 Impianto antincendio 2´557,08
  009 Opere da pittore 9´030,33
  010 Opere provvisionali 235,41
  011 Impianto idrico-sanitario 5´709,22

Totale CATEGORIE euro 162´694,72
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  000 <nessuna> 131´485,39
  001 Alimentazione principale 1´533,31
  002 Q.E. 2´837,25
  003 Impianti 26´838,77

Totale SUB CATEGORIE euro 162´694,72
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

<nessuna> 162´694,72

TOTALE euro 162´694,72

     Data, 12/12/2017

Il Tecnico

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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